

TROŠKOVNIK PREDVIĐENIH (OKVIRNIH) KOLIČINA PREDMETA NABAVE

R.BR.	OPIS STAVKE	JEDINICA MJERE	KOLIČINA (OKVIRNA)	JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA STAVKE
1	2	3	5	4	6 (4x5)
1.	Uklanjanje cijele građevine ili dijela građevine od armiranog betona, betona, betonskih blokova, kamenja, opeke, bez uklanjanja podne ploče prizemlja i podzemnog dijela građevine (ispod razine okolnog terena) i temelja, po m ³ brutto prostora računajući od srednje kote okolnog terena				
1.1.	1.1.1. prizemnica	m ³			
	a.) strojno	m ³		-	kn
	b.) ručno s potrebnim alatom i opremom	m ³		-	kn
1.1.2.	do tri etaže maksimalne visine vijenca do 10 m				
	a.) strojno	m ³		-	kn
	b.) ručno s potrebnim alatom i opremom	m ³		-	kn
1.1.3.	preko tri etaže				
	a.) strojno	m ³		-	kn
	b.) ručno s potrebnim alatom i opremom	m ³		-	kn
1.2.	Uklanjanje podzemnih dijelova stambeno poslovnih građevina (ispod razine okolnog terena) i ostalih podzemnih građevina (septičke jame, podzemne cisterne, razna okna), po m ³ brutto prostora, bez temelja	m ³		-	kn
1.3.	Uklanjanje poslovnih i ostalih građevina, (protivodnih i sportskih hal, skladišta, prodajnih salona, servisa, i ostalih montažnih hal), nosive konstrukcije pretežito od:				
	1.3.1. armiranog betona, betona, betonskih blokova, kamenja, opeke				
	1.3.1.1. visina etaže do 3 m				
	a.) strojno	m ³		-	kn
	b.) ručno s potrebnim alatom i opremom	m ³		-	kn
	1.3.1.2. visina etaže od 3 do 5 m				
	a.) strojno	m ³		-	kn

	b.)	ručno s potrebnim alatom i opremom	m3	- kn
1.3.1.3.		visina etaže preko 5 m		
a.)	strojno		m3	- kn
b.)	ručno s potrebnim alatom i opremom		m3	- kn
1.3.2.	čelika ili drugih metala			
	1.3.2.1.	visina etaže do 3 m		
	a.)	strojno	m3	- kn
	b.)	ručno s potrebnim alatom i opremom	m3	- kn
	1.3.2.2.	visina etaže od 3 do 5 m		
	a.)	strojno	m3	- kn
	b.)	ručno s potrebnim alatom i opremom	m3	- kn
	1.3.2.3.	visina etaže preko 5 m		
	a.)	strojno	m3	- kn
	b.)	ručno s potrebnim alatom i opremom	m3	- kn
1.3.3.	drveta			
	1.3.3.1.	visina etaže do 3 m		
	a.)	strojno	m3	- kn
	b.)	ručno s potrebnim alatom i opremom	m3	- kn
	1.3.3.2.	visina etaže od 3 do 5 m		
	a.)	strojno	m3	- kn
	b.)	ručno s potrebnim alatom i opremom	m3	- kn
	1.3.3.3.	visina etaže preko 5 m		
	a.)	strojno	m3	- kn
	b.)	ručno s potrebnim alatom i opremom	m3	- kn
1.4.	Uklanjanje jednostavnih građevina (pomoćnih, gospodarskih i manjih građevina od drveta i ostalih lakoših materijala: garaže, nadstrešnice, spremišta, kiosci, drvene vikend kuće)			
	a.)	visine vijenca do 4 m sa demontažom	m3	- kn
	b.)	visine vijenca do 4 m bez demontaže	m3	- kn

	c.) visine vijenca preko 4 m sa demontažom	m3	-	kn
	d.) visine vijenca preko 4 m bez demontaže	m3	-	kn
1.5.	Uklanjanje dijela građevine:			
	1.5.1. temelja samaca i trakastih temelja			
	a.) do 1 metar dubine	m3	-	kn
	b.) preko 1 metar dubine	m3	-	kn
	1.5.2. potporni zidovi			
	c.) do 2 metra visine	m3	-	kn
	d.) od 2 do 4 metra visine	m3	-	kn
	e.) preko 4 metra visine	m3	-	kn
	f.) ab serklaža (vertikalnih i horizontalnih)	m3	-	kn
	g.) betonski i arm. betonski zid	m3	-	kn
	h.) ab ploča i stubišta	m3	-	kn
	i.) polumontazne ploče sa ispunom od lakovih elemenata	m3	-	kn
	j.) zid od opeke, kamena i betonskih elemenata	m3	-	kn
1.6.	Podupiranje konstrukcije			
	Sigurnosno podupiranje lučnih nadvoja nad vratima širine do	kpl	-	kn
	1.6.1. 2,00 m visine do 3,50 m			
	Sigurnosno podupiranje lučnih nosača od punе opeke širine do	kpl	-	kn
	1.6.2. 4,0 m visine do 3,50 m			
	1.6.3. Sigurnosno podupiranje svodova od punе opeke visine do 3,50 m	kom	-	kn
	1.6.4. Sigurnosno podupiranje i stabilizacija uličnog pročelja visine do	m2	-	kn
	4,50			
1.7.	Izvedba privremenog linjskog dvostrešnog krovista iznad stabiliziranog uličnog pročelja, širine 100 cm	m2	-	kn
1.8.	Demontaža stropne obloge ili podgleda od gipskartonskih ploča sa potkonstrukcijom. Obračun po m2 demontiranog stropa.	m2	-	kn
1.9.	Izvedba tehničkog krovista			
	1.9.1. Radna skela na pročeljima. Obračun po m2 površine skele.	m2	-	kn
	1.9.2. Čišćenje vrha zidova. Obračun po m3 zida.	m3	-	kn

	1.9.3.	Dozidavanje vrha zidova. Obračun po m3 zida.	m3				- kn
	1.9.4.	Izvedba drvene konstrukcije privremenog jednostrešnog/dvostrrešnog krova (sve prema nacrtu u Elaboratu/Projektu). Obračun po m3 drvene građe.	m3				- kn
	1.9.5.	Izvedba privremenog pokrova od trapeznog lima. Obračun po m2 kose površine pokrova.	m2				- kn
1.10.	Zatvaranje vertikalnih dijelova (zabata) oblogom od trapeznog lima. Obračun po m2 površine obloge i m3 potkonstrukcije.						
	1.10.1.	pokrov s letvama	m2				- kn
	1.10.2.	drvene grede 10/10 cm	m3				- kn
1.11.	Odvoz građevinskog otpada nastalog uklanjanjem građevina, s utovarom i istovarom na deponij						
	a.)	do 10 km	m3				- kn
	b.)	preko 10 do 20 km	m3				- kn
	c.)	preko 20 do 30 km	m3				- kn
	d.)	preko 30 do 40 km	m3				- kn
	e.)	preko 40 do 50 km	m3				- kn
	f.)	po svakom km više od 50 km	m3/km				- kn
1.12.	Nabava nasipnog materijala za zatrpanje građevinskih iskopa		m3				- kn
1.13.	Ručno i strojno čišćenje terena od rasilnja do φ 5,0 cm		m2				- kn
1.14.	Čišćenje i planiranje terena nakon uklanjanja građevine, poravnatog na +/- 5 cm		m2				- kn
1.15.	Strojni iskop zemljanog materijala (I do IV kategorije tla)		m3				- kn
	Jedinične cijene sata rada i prijevoza mehanizacije, sata rada radnika i cijena rada ostalih građevinskih alata i opreme kad nije moguć obračun po stawkama pod 1. ovog troškovnika, kao i odvajanje armature od betona, te radovi na uklanjanju inženjerskih konstrukcija.						
2.1.	Jedinične cijene radne snage (sa svim zavisnim troškovima)						
	a.)	NK djelatnik	sat				- kn
	b.)	PK djelatnik	sat				- kn
	c.)	KV djelatnik	sat				- kn

	d.)	VKV djelatnik	sat	-
	e.)	inženjeri (VI stupanj)	sat	-
	f.)	inženjeri (VII stupanj)	sat	-
2.2.	Jedinične cijene rada bagera (sa svim zavisnim troškovima)			
2.2.1.	S lopatom			
	a.)	mase do 10 tona	sat	-
	b.)	mase preko 10 do 25 tona	sat	-
	c.)	mase preko 25 do 40 tona	sat	-
	d.)	mase preko 40 tona	sat	-
2.2.2.	S pneumatskim čekićem			
	a.)	mase do 10 tona	sat	-
	b.)	mase preko 10 do 25 tona	sat	-
	c.)	mase preko 25 do 40 tona	sat	-
	d.)	mase preko 40 tona	sat	-
2.2.3.	S hidrauličkim škarama za beton i arm. beton			
	a.)	mase do 10 tona	sat	-
	b.)	mase preko 10 do 25 tona	sat	-
	c.)	mase preko 25 do 40 tona	sat	-
	d.)	mase preko 40 tona	sat	-
2.3.	Jedinične cijene prijevoza bagera do mjesta izvršenja (sa svim zavisnim troškovima, uključivo s naknadom za prijevoz izvanrednog tereta)			
	a.)	mase do 10 tona	km	-
	b.)	mase preko 10 do 25 tona	km	-
	c.)	mase preko 25 do 40 tona	km	-
	d.)	mase preko 40 do 55 tona	km	-
	e.)	mase preko 55 tona	km	-
2.4.	Jedinične cijene kamiona (sa svim zavisnim troškovima)			
	a.)	nosivosti do 6 tona	sat	-
	b.)	nosivosti preko 6 do 10 tona	sat	-

	c.) nosivosti preko 10 do 20 tona	sat	-
	d.) nosivosti preko 20 tona	sat	-
2.5.	Jedinična cijena sata rada autodizalice (sa svim zavisnim troškovima)	sat	-
	a.) nosivosti do 20 tona	sat	-
	b.) nosivosti preko 20 do 40 tona	sat	-
	c.) nosivosti preko 40 do 80 tona	sat	-
	d.) nosivosti preko 80 tona	sat	-
2.6.	Jedinična cijena rada dijamantnog rezaca za rezanje dijelova AB konstrukcije (sa svim zavisnim troškovima)	cm/m	-
2.7.	Jedinična cijena rada mobilnog drobiljenog postrojenja sa magnetom za reciklažu građevinskog otpadnog materijala (sa svim zavisnim troškovima i prijevozom, uključivo s naknadom za prijevoz izvanrednog tereta)	m3	-
2.8.	Jedinična cijena sata rada agregata za struju (sa svim zavisnim troškovima)	sat	-
2.9.	Jedinična cijena sata rada garniture za autogeno rezanje (sa svim zavisnim troškovima)	sat	-
2.10.	Jedinična cijena sata rada kompresora potrebnog za rad pneumatskog čekića (sa svim zavisnim troškovima)	sat	-
2.11.	Jedinična cijena osobnog automobila (sa svim zavisnim troškovima)	km	-
2.12.	Jedinična cijena izvedbe projekta rušenja građevine kod složenijih uklanjanja (sa svim zavisnim troškovima, po tipskoj građevini katnosti P+2, BTO 400m2)	kom	-
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:		kn	-
IZNOS PDV-a:		kn	25%
UKUPNA CIJENA S PDV-om:		kn	-